

Comune di FERNO

Provincia Varese



QUADRO ECONOMICO

LAVORI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ED ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PROSPETTO EST PIANI SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO E PROSPETTO OVEST PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "ISTITUTO COMPENSIVO B. CROCE" VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA) E CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SCUOLA PRIMARIA "MONS. BONETTITA" VIA CINQUE MARTIRI A FERNO CUP I17H21001030001 - CIG Z3E314C890

COMMITTENTE COMUNE DI FERNO
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA ARCH. GERARDO CHIATTI

Data 13/05/2021



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,0000	110.736,86 €
2. Lavori a Corpo	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	10,0000	3.500,00 €
6. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		114.236,86 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		1.779,30 €
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi	10,0000	1.779,30 €
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		-
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		11.894,98 €
4.1 Progettazione	-	3.853,20 €
4.2 Fondo incentivante	22,0000	2.214,74 €
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	4.876,71 €
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	-	950,33 €
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatastamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	-
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3 Altro	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-
7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
8. ALTRE SOMME		-
9. I.V.A.		12.088,86 €
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		11.423,69 €
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		665,17 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		13.674,28 €
I.V.A. su A) LAVORI		11.423,69 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		665,17 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		25.763,14 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		140.000,00 €



 IL PROGETTISTA